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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowany na 
zlecenie: 
 

Gminy Kluczbork 

Projekt pn. „Przebudowa z rozbudową parkingu przy budynku głównym UM” 
jest wykonany zgodnie z umową nr 20/2017 (GM.8.2017.JŚ) oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, wytycznymi 
projektowania, obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy 
technicznej - jest kompletny  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa parkingu przy budynku 
głównym UM”. 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiecie 
kluczborskim, na terenie miasta Kluczborka. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach których właścicielem 
jest: Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Skarb Państwa, Skarb Państwa - GDDKiA. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanego 
zagospodarowania  terenu inwestycji oraz tereny przyległe. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zło żony wniosek o wydanie pozwolenia na 
budow ę do Starosty Kluczborskiego. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywany mi zmianami 

Inwestycja realizowana jest na terenie miasta Kluczbork, na tyłach budynków Urzędu 
Miasta i Gminy Kluczbork znajdujących sie przy ul. Katowickiej 1. 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
 

- rozbiórkę istniejącej utwardzonej nawierzchni terenu,  
- budowę miejsc postojowych, 
- budowę nawierzchni dróg manewrowych,  
- przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej,  
- przebudowę istniejących wjazdów z DK nr 45, 
- wykonanie elementów odwodnienie terenu w postaci: budowy studni, wpustów                          
i przykanalików z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę ścieku 
przykrawężnikowego,  
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną, 
- regulację studni istniejącej infrastruktury technicznej, 
- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu: sieć teletechniczna,  
- remont istniejącej wiaty rowerowej, 
- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, 
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia, 
- regulacja sytuacyjno-wysokościowa istniejącego hydrantu z wymianą na typ podziemny. 
 

     Poza wyżej opisanymi zmianami przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta                  
i Gminy w Kluczborku nie powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na 
których będzie realizowana, ani w zabudowie działek sąsiednich. 
 

         W obrębie inwestycji zlokalizowane są: 
- sieć energetyczna  
- sieć teletechniczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
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- sieć centralnego ogrzewania. 
 
  W/w uzbrojenia nie kolidują z projektem przebudowy parkingu przy Urzędzie Miasta                 
i Gminy w Kluczborku 

Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia należy wystąpiono o uzgodnienie prowadzenia 
robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia                 
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy                   
w Kluczborku.    

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu  wraz z zestawieniem 
projektowanych parametrów parkingu 

 
- szerokość miejsc postojowych - 2,5m – 3,8m, 
- szerokość dróg manewrowych - 3,5m; 4,6-5,0m, 
- przekrój poprzeczny                                           - jednojezdniowy o dwóch pasach (po 

jednym dla każdego kierunku), 
- spadek poprzeczny:            - zgodny z planem warstwicowym, 
- pochylenie podłużne niwelety                        - dostosowane do aktualnej niwelety 

terenu, drogi krajowej Nr 45. 
 

Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków.  

4. Zestawienie projektowanych powierzchni: 

Powierzchnia opasek: 280m2 

Powierzchnia projektowanych  dróg manewrowych z kostki betonowej: 2 893m2  
Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej: 60m2 
Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych z kostki betonowej: 2 253m2 

Powierzchnia projektowanej zieleni: ok. 265m2  

5. Dane informuj ące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt b udowlany 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z pismem ZN.5183.5.2019.RTK z dnia 25.02.2019r. obszar obejmujący 
inwestycję zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycję należy prowadzić 
zgodnie z zapisami MPMZ. 

 W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych 
zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że 
są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten 
przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte 
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za 
pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych 
ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz 
obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe, podlegają ochronie w myśl przepisów 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 
2014r., poz. 1446). 
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Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych 
zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk 
i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami 
Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory 
(„Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa 
Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony                
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).  
W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby 
podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi 
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii 
przedsięwzięć. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo – 
krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi.  

7. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlan ych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  
 
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii 
robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu budowy i drogi krajowej w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie terenu placu 
budowy (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do obowiązków Wykonawcy 
robót.  
Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
budowy przed dostępem osób trzecich. 
 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy 
Prawo budowlane zastosowanie znajduje: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. 
zmianami), 
- ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003 Nr 80, poz. 717), 
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460), 
- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane 
obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.  
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
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Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Architektoniczno-

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, tel/fax. 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1:500

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  2

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa parkingu przy budynku głównym
Urzędu Miejskiego w Kluczborku

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

Budowlany

LEGENDA

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary

projektowana nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 8cm
- kolor grafit

projektowana nawierzchnia drogi manewrowej z kostki
betonowej gr. 8cm - kolor szary

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

projektowana nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 8cm
płukana kolor jasnoszary

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

osłona kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

projektowana zieleń niska

istniejące granice ewidencyjne

projektowana kostka betonowa na krawędzi - kostka
betonowa gr. 8cm kolor grafit

projektowane obrzeże betonowe

projektowany ściek przykrawężnikowy

projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej

istniejące studnie kanalizacji do regulacji

istniejący hydrant do przebudowy

projektowana rozbiórka/przebudowa istn. ogrodzenia

projektowane oznakowanie poziome miejsc postojowych

projektowana nawierzchnia zjazdów z drogi krajowej
z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

projektowany krawężnik betonowy obniżony

LEGENDA

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary

projektowana nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 8cm
- kolor grafit

projektowana nawierzchnia drogi manewrowej z kostki
betonowej gr. 8cm - kolor szary

projektowana nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 8cm
płukana kolor jasnoszary

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

projektowana zieleń niska

istniejące granice ewidencyjne

projektowana kostka betonowa na krawędzi - kostka
betonowa gr. 8cm kolor grafit

projektowane obrzeże betonowe

projektowany ściek przykrawężnikowy

projektowana nawierzchnia zjazdów z drogi krajowej
z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

projektowany krawężnik betonowy obniżony

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
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OPIS  TECHNICZNY  
 

dla projektu pn. "Przebudowy parkingu przy budynku głównym UM”. 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowy parkingu przy budynku 
głównym UM". 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

              Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu Gminy Kluczbork. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zło żony wniosek o wydanie pozwolenia na 
budow ę do Starosty Kluczborskiego. 

              Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Kluczbork w związku          
z przebudową miejsc parkingowych i dróg manewrowych przy budynku Urzędu Miasta                 
w Kluczborku. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 w postaci numerycznej, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- wizje lokalne w terenie. 
 

1.2. INFORMACJE O MAPIE 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
 Aktualizację mapy wykonało Biuro Usługi Geodezyjne i Projektowe "GEOMAP" 
s.c. Marcin Baj, Piotr Pawelec z siedzibą w Kluczborku, ul. Pułaskiego17. 

1.3. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest Gmina Kluczbork z siedzibą w 46-200 Kluczbork,                   
ul. Katowicka 1. 

2. LOKALIZACJA 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących we 
władaniu Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Skarb Państwa, Państwa - GDDKiA. 

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów 
działek. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanego 
nowego zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork oraz 
tereny przyległe. 
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3. STAN  ISTNIEJĄCY 

 Inwestycja realizowana jest w centrum Kluczborka, na tyłach budynków Urzędu 
Miasta i Gminy Kluczbork. 

Istniejący parking był ograniczony od południa kanałem rzeki Młynówki, za którą znajduje 
się Park Miejski. Obecnie, odcinek Młynówki wzdłuż parkingu został ujęty w rury, a koryto 
zasypane. Powstałą powierzchnię przekształcono w parking. 

3.1. Warunki gruntowo – wodne 

  Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania projektu komunikacji wewnętrznej 
i nowych miejsc parkingowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku tj. przebudowy 
parkingu przy budynku głównym UM wykonane zostały: 
 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z określeniem kategorii 
geotechnicznej  podłoża - 3szt. 
 W podłożu, na podstawie badań terenowych, stwierdzono, że warunki gruntowe 
są średnio złożone ze względu na występujące grunty organiczne o znacznej miąższości 
oraz nasypy niekontrolowane o nieznanej ogólnej budowie i stanie.  
Całość inwestycji sugeruje się zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. 
Na omawianym terenie do głębokości rozpoznanej wierceniami stwierdzono 
występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości 1,8-2,5m p.p.t (na 
rzędnych 180,88 - 181,26m n.p.m.). 
 
Szczegółowo warunki gruntowo-wodne i parametry techniczne w podłożu opisano                        
w oddzielnym opracowaniu „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego dla projektu komunikacji wewnętrznej i nowych miejsc parkingowych                      
przy Urzędzie Miasta i Gminy Kluczbork”. 

3.2. Urządzenia obce 

          W obrębie inwestycji zlokalizowane są: 
- sieć energetyczna  
- sieć teletechniczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć centralnego ogrzewania. 

W/w uzbrojenie nie koliduje z projektem przebudowy parkingu przy budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork. 
Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o uzgodnienie prowadzenia robót 
przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia                            
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy                   
w Kluczborku.    

  
Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – Cześć formalno - 

prawna. 

3.3. Istniej ące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Teren, na którym realizowana ma być inwestycja zlokalizowany jest z tyłu 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork. Teren inwestycji w stanie istniejącym pełni 
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funkcję utwardzonego placu parkingowego i drogi dojazdowej. Nowe zagospodarowanie 
terenu poprzez budowę dróg manewrowych i parkingów rozwiąże problem pracowników   
i petentów dotyczący parkowania i dojazdu do Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork.  
 

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1. Podstawowy zakres inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy parkingu przy budynku 
głównym UM. 
W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów 
służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich 
uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz usunięcie kolizji               
z istniejącą infrastrukturą techniczną. Poszczególne rodzaje zagospodarowania 
występujące w projekcie przedstawiono w osobnych częściach, dotyczących danych 
zagadnień. 
 
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
 

- rozbiórkę istniejącej utwardzonej nawierzchni terenu,  
- budowę miejsc postojowych, 
- budowę nawierzchni dróg manewrowych,  
- przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej,  
- przebudowę istniejących wjazdów z DK nr 45, 
- wykonanie elementów odwodnienie terenu w postaci: budowy studni, wpustów                          
i przykanalików z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę ścieku 
przykrawężnikowego,  
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną, 
- regulację studni istniejącej infrastruktury technicznej, 
- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu: sieć teletechniczna,  
- remont istniejącej wiaty rowerowej, 
- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, 
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia, 
- regulacja sytuacyjno-wysokościowa istniejącego hydrantu z wymianą na typ podziemny. 

 
 

     Poza wyżej opisanymi zmianami projekt komunikacji wewnętrznej i nowych 
miejsc parkingowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Kluczbork nie powoduje żadnych 
innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowane, ani w zabudowie 
działek sąsiednich. 

 

4.2. Parametry techniczne inwestycji 
   

 
- szerokość miejsc postojowych - 2,5m – 3,8m,  
- szerokość dróg manewrowych - 3,5m; 4,6-5,0m,  
- przekrój poprzeczny                                           - jednojezdniowy o dwóch pasach (po 

jednym dla każdego kierunku), 
 
 

 



    OPIS TECHNICZNY 

                         PRI KĘPNO 
                             ZUP-K   42 

- spadek poprzeczny:            - zgodny z planem warstwicowym,  
- pochylenie podłużne niwelety                         - dostosowane do aktualnej niwelety terenu, 

drogi krajowej Nr 45. 
 

   
Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków.  

 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanego zagospodarowania przedstawiono na planie 
sytuacyjnym - rysunek nr 2. 

4.3. Przekrój normalny 

Przekrój normalny dróg manewrowych i miejsc postojowych obejmuje wykonanie robót 
drogowych i odwodnienia dla rozwiązania docelowego. Parametry techniczne podano              
w pkt. 4.2. 

Miejsca postojowe 

Nawierzchnię miejsc postojowych projektuje się wykonać od strony granicy działki                         
w obramowaniu  z krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 5cm i ławie betonowej C12/15 gr. 15cm.  
Miejsca postojowe projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary. 
Zaprojektowano 166 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym projektuje 
się 12 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6-3,8m                     
i głębokości 5,0m. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe miejsca postojowe projektuje się                        
o szerokości 2,5m i głębokości 5,0m oraz 8 szt. miejsc parkingowych o szerokości 2,5m                 
i długości 6,0m wzdłuż drogi wyjazdowej spod budynku Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork. 
Miejsca postojowe przy budynku UMiG należy wydzielić stosując na krawędzi kostki 
szarej kostkę koloru grafit.  
Pozostałe miejsca postojowe należy wyznaczyć za pomocą oznakowania poziomego. 

Drogi manewrowe 

W związku z budową miejsc postojowych projektuje się drogi manewrowe obsługujące 
miejsca postojowe. 
Przy budynku Miasta i Gminy Kluczbork projektuje się drogi manewrowe szerokości 4,6-
5,0m. Pozostałe drogi manewrowe projektuje się o szerokości 3,5m i 5,0m, z kostki 
betonowej gr. 8cm koloru szarego. 
 

Zjazdy publiczne 

W związku z przebudową parkingu i dróg manewrowych projektuje sie przebudowę 2-ch 
istniejących zjazdów publicznych z drogi krajowej nr 45 - ulicy Katowickiej na drogi 
wewnętrzne na terenie Urzędu Miasta Kluczborka. 

Zjazdy uliczne należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi: 

Parametry projektowanego zjazdu w przekroju ulicznym na działki nr 205 i 206: 
� szerokość      - 3,5m, 
� promienie wyokrąglające      - R=5,0m. 
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Parametry projektowanego zjazdu w przekroju ulicznym na działki nr 208/20 i 209/4: 
� szerokość      - 6,5m, 
� promienie wyokrąglające      - R=5,0m. 
 

Projektuje się nawierzchnię zjazdów twardą z kostki brukowej betonowej o gr. 8,0cm                 
w kolorze czerwonym, ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym obniżonym,                
o właściwym promieniu wyokrąglenia. 

Na połączeniu jezdni zjazdu z jezdnią drogi krajowej projektuje się krawężnik najazdowy 
obniżony.  
 

Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni 
przedstawiono na rysunkach nr 4. 
 

Technologia wykonania konstrukcji: 
 

Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych i miejsc p ostojowych  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej (kolor szary/grafit) 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

3. 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3    

20cm 

4. Wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm  C50/30 20cm 

5. 
Georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy 
podłoża 

 

6. Wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm  C50/30 20cm 

7. 
Georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy 
podłoża 

 

8. Istniejące podłoże E2≥15MPa; Ev≥10MPa; E2/E1≤3,0  

Razem konstrukcja nawierzchni  73cm 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej - kolor czerwony 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

3. 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3    

20cm 

4. Wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm  C50/30 20cm 

5. 
Georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy 
podłoża 

 

6. Wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm  C50/30 20cm 

7. 
Georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy 
podłoża 

 

8. Istniejące podłoże E2≥15MPa; Ev≥10MPa; E2/E1≤3,0  

Razem konstrukcja nawierzchni  73cm 
 

4.4. Przekrój podłu żny – projektowana niweleta 

Spadek podłużny i poprzeczny projektowanych dróg manewrowych i miejsc postojowych 
oraz zjazdów dostosowano do istniejącego spadku podłużnego istniejącego terenu i 
terenów przyległych oraz ulicy Katowickiej. 
Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 
 - minimalizacji robót ziemnych, 
 - zachowania rzędnych istniejącej drogi krajowej, 
 - zachowania minimalnych spadków poprzecznych. 
Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb 
związanych z prawidłowym odwodnieniem.  
Pochylenia podłużne niwelety – i% zgodny z planem warstwicowym. 
 
Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3 „Plan 
Warstwicowy”. 

4.5. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach wykonania niniejszego zadania 
polega na: 
- zdjęciu wierzchniej warstwy gleby o grubości do 0,3m do 0,5m, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów, nasypów. 
Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na własne 
składowisko w swoim zakresie i na własny koszt.  
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4.6. Odwodnienie 

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca kanalizacja deszczowa, która 
odprowadza wody deszczowe i roztopowe z terenu istniejących parkingów. 
W ramach inwestycji należy wyregulować istniejące studnie kanalizacji deszczowej do 
projektowanego poziomu niwelety terenu, 5 szt. studni należy wymienić na nowe, 1 szt. 
należy wybudować. Ponadto zgodnie z planem warstwicowym część istniejących 
wpustów deszczowych należy zlikwidować i wybudować nowe w miejscach wskazanych 
na planie zagospodarowania terenu. 
 
Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) Dn600                       
z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym 
przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy należy 
łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami 
wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową.  
Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy  D400 300x500 w jezdni. 
Wpusty wykonać bez syfonu z osadnikiem głębokości 0,8m.  
Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet.C12/15                     
gr. 0,1 m. 
Zaprojektowano 15szt wpustów Dn600 z osadnikiem 0,8m. 
Przy umieszczeniu kratki ściekowej bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Dobór elementów studzienki należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie 
odpowiedniej wysokości wpustu. Wysokość wpustu regulowana jest krążkami pośrednimi. 
Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane                              
i zatarte na gładko zaprawą cementową. 
Wykop na całej długości przykanalika powinien być dokładnie oczyszczony oraz powinna 
zostać wykonana podsypka piaskowa o grubości min. 15cm. 
Połączenie studni z wpustem deszczowym należy wykonać z rur o średnicy 200mm.  
Włączenie projektowanych przykanalików do studzienki kanalizacji deszczowej i do 
studzienki ściekowej należy wykonać jako szczelne i elastyczne. 
 
Zaprojektowano 5szt. studni kanalizacyjnych Dn1000 i 1sz. studni kanalizacyjnej Dn1500. 
Studnie Wykonanie zgodnie ze standardem Europejskim: 
- włazy żeliwne bez części ruchomych (śrub, rygle) z małymi otworami, typu ciężkiego 
klasy D400 w drodze zabezpieczone przed obrotem. Na terenie nie utwardzonym włazy 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
- wyposażenie studni w procesie produkcji w stopnie złazowe wykonane z materiałów 
odpornych na korozję np. w otulinie tworzywowej. 
- studnie betonowe z prefabrykowanych elementów o klasie wytrzymałości min C35/45, 
mrozoodporności F150 i nasiąkliwości max 4% łączonych na uszczelki gumowe, 
stożkowe z fabrycznymi kinetami, przejściami szczelnymi pod rury PVC 
- uszczelki do elementów studni wykonane z elastomeru i z podwójną wargą, test na 
ciśnienie (0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia) 
- uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na ciśnienie (0,5 bara 
podciśnienia i nadciśnienia) 
- deklaracja zgodności z aprobatą przy dostarczeniu studni na obiekt (przed rozpoczęciem 
realizacji inwestycji) 
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- wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zgodności wykonania wyrobu                             
z warunkami określonymi w aprobacie. 
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni. Właz studni należy 
zrównać z poziomem terenu, w terenie o nawierzchni gruntowej brukować kwadratem                 
o wymiarach 1,2x1,2m na zaprawie cementowej. 
 
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz                   
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz. U. 2014 poz. 
1800), maksymalne stężenie zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych do 
wód i do ziemi wynoszą: 

- zawiesina ogólna Szo < 100 mg/l 
- węglowodory ropopochodne Srp < 15 mg/l 
Zgodnie z warunkami w MPZP przy każdym z wylotów zaplanowano budowę separatorów 
substancji ropopochodnych zintergrowane z osadnikiem. 
Projektuje się 3szt. separatorów: 
- dla wylotu Wyl-1 dobrano separator ESL-H 3/30/300 lub równoważne, 
- dla wylotu Wyl-2 dobrano separator ESL-H 6/60/600 lub równoważne, 
- dla istn. wylotu kd dobrano separator ESL-H 3/30/300 lub równoważne. 
 
Odwodnienie analizowanego parkingu projektuje się jako powierzchniowe realizowane do 
wpustów deszczowych z osadnikiem dalej do odbiornika: rzeki Stara Stobrawa. 
 
Roboty ziemne za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem projektuje 
się wykonać ręcznie. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. 

4.7. Regulacja istniej ących studni, wpustów, zasuw itp. 

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej - do projektowanego 
poziomu niwelety miejsc parkingowych lub jezdni manewrowych polega na: 
- oczyszczeniu studni, 
- wymianie górnego kręgu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub złego stanu 
technicznego, 
- wymianie pokrywy, 
- wymianie pierścieni odciążających, 
- wymianie włazu żeliwnego na nowy typ ciężki.    

4.8. Regulacja sytuacyjno-wysoko ściowa hydrantu 

W ramach niniejszej inwestycji istniejący nadziemny hydrant ppoż należy wyregulaować 
wysokościowo-sytuacyjnie w dostosowaniu do nowej nawierzchni na parkingu. Należy 
dokonać wymianu naziemnego hydrantu na podziemny. 
Przedmiotowy hydrant z miejsca kolizji należy przenieść w miejsce wskazane na projekcie 
zagospodarowania terenu i połączyć z istniejącą siecią wodociągową. 
W związku z powyższym i zgodnie z pismem zakładu Wodociągi i Kanalizacja 
HYDROKOM Sp. z o.o. nr TTT.4221.3.1.2019 z dnia 25.01.2019  roboty należy prowadzić 
po uprzednim przygotowaniu formalnym polegającym na: 
- z wyprzedzeniem min. dwudniowym, pisemnym powiadomieniu WiK "HYDROKOM" 
Kluczbork o terminie przystąpienia do wykonawstwa przedmiotowej przebudowy, 
- zgłaszaniu do WiK "HYDROKOM" wszelkich przypadków prowadzenia prac                             
w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wodociągowych, 
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- zapewnieniu udziału WiK "HYDROKOM" w końcowym odbiorze robót i protokole odbioru 
końcowego. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność prowadzenia robót w sposób 
zapewniający trwałość i odpowiedni stan techniczny urządzeń należących do WiK 
"HYDROKOM" a w przypadku naruszenia ich, urządzenia winny być doprowadzone do 
stanu pierwotnego. 
Ponadto nie wyklucza się istnienia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego oraz 
naziemnego odkrywanego w trakcie robót związanych z przebudową drogi. W przypadku 
natrafienia na to uzbrojenie roboty należy przerwać i wezwać służby eksploatacyjne WiK 
"HYDROKOM" celem jego rozpoznania. Roboty będzie można wznowić i kontynuować po 
protokolarnym stwierdzeniu braku zagrożenia dla uzbrojenia wodociągowego. 

4.9. Rozbiórka istniej ącego ogrodzenia 

Istniejące ogrodzenie na cokole betonowym z przęseł stalowych wypełnionych siatką 
stalową koliduje z rozwiązaniami projektowymi. 

 

4.9.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozb iórkowych  

4.9.1.1. Opis przyj ętej technologii prac rozbiórkowych  

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie 
wykonywania robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie 
oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. W rozpatrywanym przypadku roboty 
rozbiórkowe należy rozpocząć od zorganizowania zagospodarowania placu budowy, 
lokalizacji urządzeń podlegających rozbiórce, oraz wykonania wyłączenia urządzeń 
przesyłu wody (sieć nawodnienia terenu). Elementy z rozbiórki na bieżąco składować 
w miejscu wydzielonego tymczasowego składowania, oddzielając części metalowe od 
gruzu. Następnie przekazać/oddać do utylizacji. Wszystkie prace muszą wykonywać 
osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.  
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4.9.1.2. Zakres robót rozbiórkowych  

- rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramie z kątowników stalowych wraz ze 
stalowymi słupkami i cokołem betonowym, 
- wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,  
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach. 
 - teren w miejscach usunięcia słupów zasypać i wyrównać.  

4.9.2. Kolejno ść wykonywania robót rozbiórkowych  

1. Wygrodzenie terenu rozbiórki  
2. Rozbiórka ogrodzenia  
3. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.  
4. Wyrównanie terenu rozbiórki (do poziomu terenu)  
5. Uprzątnięcie terenu rozbiórki.  

4.9.2.1. Zapewnienie bezpiecze ństwa ludzi i mienia  

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki. Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, 
teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który 
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz                      
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie 
materiałów porozbiórkowych, gruzu, elementów drewnianych, miejscem na 
tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla 
maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście 
na teren rozbiórki osobom postronnym. Takie warunki daje wygrodzenie taśmą 
budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych, 
rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 
cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m 
wokół rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenów winny być zaopatrzone w bramę 
wjazdową o szerokości ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez 
cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe 
monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz 
zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.  

4.9.2.2. Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].  
Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:  
- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić                      
i oznakować tablicami ostrzegającymi  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani                
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania  
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- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu 
sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i inne.  
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej .  
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalania innego 
 - prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione  
- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy              
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym  
- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi 
na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione  
- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych 
pracowników i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na 
odległość minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, 
jednak nie mniej niz. 6,0 m 
 - podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być 
bezwzględnie chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę 
i zabezpieczającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie 
utrudniającą mu widoczności. Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie 
konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy użyciu palników gazowych propan – 
butan. Należy wówczas stosować się do następujących zasad: - praca spawaczy                  
w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona.  
- zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle. 
zawory, reduktory itp. 
 - pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej                      
i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm.  
- jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 
stopni i zabezpieczyć  
- węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem  
-  łączenie węży z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za 
pomącą płaskich zacisków - węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m  
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 
gazami tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione 
 - odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m  
- po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących 
lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują 
oznaki tlenia się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.  

4.9.3. Zalecenia i Uwagi ogólne  

Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej 
doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie 
zaplecze sprzętowe.  

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie 
przy tego typu pracach.  
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Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie 
BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym 
stanowisku.  

Do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się 
decyzji-pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszeniu w ustawowym terminie daty 
rozpoczęcia prac właściwemu organowi.  

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do 
zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, 
budynków i budowli.  

Materiały porozbiórkowe należy zagospodarować zgodnie z zawartymi 
odrębnymi umowami przez wykonawcę prac rozbiórkowych i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Przed przystąpieniem do prac w terenie należy zawiadomić właścicieli 
gruntów o terminie wejścia na teren co najmniej tydzień przed planowanym terminem 
rozpoczęcia prac.  

W przypadku znacznego przesunięcia czasowego wykonania przedmiotowej 
inwestycji wobec okresu sporządzenia dokumentacji projektowej i możliwą zmianę 
warunków realizacyjnych, przed przystąpieniem do robót zaleca się przeprowadzenie 
weryfikacji zgodności dokumentacji technicznej z istniejącym zagospodarowaniem 
terenu, w celu naniesienia niezbędnych i uzasadnionych korekt.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie jak i użytkownikom drogi.  

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 r.).  

Wykonawca wykona, uzgodni i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia 
„Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy”, uzależniony od 
posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych.  

W sąsiedztwie wszystkich urządzeń podziemnych niezbędne roboty 
rozbiórkowe oraz roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca winien zapoznać się 
dokładnie z uzgodnieniami dołączonymi do projektu i przestrzegać w trakcie budowy 
podanych tam warunków - dotyczy to w szczególności wykopu ręcznego w pobliżu 
istniejących instalacji podziemnych.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zlokalizować urządzenia 
podziemne, poprzez wykonanie przekopów poprzecznych pod nadzorem 
użytkowników urządzeń. Po zakończeniu etapu robót teren należy doprowadzić do 
stanu poprzedniego.  

Nadzór nad budową winien sprawować przedstawiciel Inwestora (lub inna 
wyznaczona przez inwestora osoba) dla prac prowadzonych w pobliżu istniejących 
sieci elektroenergetycznych.  
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
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4.10. Remont istniej ącego zadaszenia dla rowerów 

Istniejącą wiatę dla rowerów (garaż dla rowerów) należy wyremontować. 
Zakres robót remontowych: 
- uzupełnienie ubytków w tynku, 
- remont zadaszenia, 
- malowanie elementów betonowych i stalowych (kolorystyka w uzgodnieniu z 
Inwestorem), 
- wymiana elementów z siatki stalowej - dopuszcza się nową siatkę lub elementy z płyt 
polipropylenowych materiał i kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. 

4.11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy 
Prawo budowlane zastosowanie znajduje: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. 
zmianami),  
- ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003 Nr 80, poz. 717), 
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460), 
- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane 
obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowane wykonanie projektu spowoduje poprawienie komfortu pracowników i petentów 
Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork. 
 Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk 
i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami 
Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory 
(„Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa 
Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony               
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).  
 

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby 
podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi 
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji dla tej kategorii przedsięwzięć. 
 

Docelowa eksploatacja dróg manewrowych i miejsc postojowych spowoduje złagodzenie 
uciążliwości środowiskowych, tj.: 
-   uporządkowanie spływu wód opadowych, 
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- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 
budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano – 
rozbiórkowych. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów    
i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                           
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- możliwością zalania terenów, 
- uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm/zakazów określonych                      
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie              
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo – 
krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi.  
Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

6. URZĄDZENIA OBCE  

               Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są urządzenia obce opisane                  
w pkt 3.2., 4.6., 4.7., 4.8. 
 Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną 
ostrożnością zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru właścicieli 
poszczególnych sieci. 
 

 W ramach wykonywanych prac należy dokonać regulacji istniejących studni 
kanalizacyjnych.    
 

Sieć teletechniczna 

Zgodnie z pismem Orange Polska nr 2233/TTISIA/P/2019/ZW z dnia 07.02.2019r. - 
uzgodnienie projektu przebudowy parkingu prace w miejscach kolizji i zbliżeń wykonać 
należy ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
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Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem 
przedstawicieli służb technicznych Orange Polska S.A. 
Koszty zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub 
konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu 
dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych 
z tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący. 
Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, musi być 
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005r. 
Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma 
obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem,                                  
o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela Orange S.A. w celu sprawowania nadzoru 
nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. 

Sieć gazowa 

Zgodnie z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy               
w Opolu z dnia 28.02.2019r. przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy 
kontrolne w obecności przedstawiciela Gazowni w Kluczborku celem ustalenia 
faktycznych głębokości posadowienia sieci gazowych. 
Prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
przedstawiciela Gazowni w Kluczborku. 
O terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie 
Gazownię w Kluczborku na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 
 

Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o uzgodnienie 
prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub 
przecięcia z projektowanymi elementami dróg manewrowych i miejscami postojowymi. 

  

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

       Ze względu na realizację inwestycji na terenach bezpośrednio przyległych do 
drogi krajowej oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork, należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy. 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Komunikacja 
wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku” 
należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.  
Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na 
harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym ruchem 
oraz Policją. 
W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia przebudowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu 
pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do 
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udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej 
skrajni. Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem przebudowy, planu bezpieczeństwa                     
i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu przebudowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                     
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                       
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia             
i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia 
norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska                     
z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym                              
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby wykonanie robót budowlanych było bezpieczne należy w szczególności zwrócić 
uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 
- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 
elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz 
kaski ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
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8. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN),                           
a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności 
drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką 
technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 
godziny.  

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego utrzymania                    
i odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy robót - 
zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii 
robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu budowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
budowy przed dostępem osób trzecich za pomocą szczelnego ogrodzenia oddzielającego 
teren robót od przestrzeni publicznej. 

Należy szczególn ą uwagę zwróci ć na to, aby szczelnie zabezpieczy ć wszystkie 
roboty, a szczególnie wykopy na placu budowy oraz z abezpieczy ć maszyny                        
i urz ądzenia, ze wzgl ędu na realizacj ę inwestycji przy budynku publicznym Urz ędzie 
Miasta i Gminy Kluczbork oraz starostwie Powiatowym  w Kluczborku. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji:   
 

 

Przebudowa z rozbudową parkingu przy budynku głównym UM 
 

 
 
Adres obiektu budowlanego:    

     
Działki nr: 204/3, 215, 205, 214/2, 206, 207/1,  208/20, 208/12, 208/13, 

209/4, 209/3, 33, 208/17, 208/19 
miejscowość Kluczbork, powiat kluczborski, woj. opolskie 

 
 
Inwestor:    

 

Gmina Kluczbork 
                                            ul. Katowicka 1 

46-200 Kluczbork 
 

 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   

 
inż. Mariusz Walczak 
ul. Świerkowa 5 
88-400 Żnin 
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1. Zakres robót: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt pn. „Przebudowa parkingu przy budynku głównym 
UM", w miejscowości Kluczbork, w powiecie kluczborskim, województwie opolskim. 

 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Inwestycja realizowana jest w miejscowości Kluczbork, w terenie zabudowanym, na 
tyłach budynku głównego Urzędu Miasta i Gminy Kluczbork oraz Starostwa 
Powiatowego.  
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło 
do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby 
była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 
podziemne. 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

 

 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy dźwigu           
i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 
 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 
 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce, 
 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
 

  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 
       

Ze względu na realizację inwestycji w bezpośredniej bliskości drogi krajowej oraz 
budynku głównego UM należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców 
przyległych posesji oraz bloku wielorodzinnego) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, 
który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych 
pracowników.  
 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne                   
i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie 
bezpiecznego sposobu realizacji robót. 
 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. 
Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony 
indywidualnej.  
Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – 
wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie 
zawierał: 
 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 
 
Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz                       
z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
 - informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 
pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych 
na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko 
wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 
umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
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Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  
Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego.  
 
Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą 
zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 
Elementy tablicy BiOZ: 
- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 
Podstawy prawne: 
1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w 
strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 
oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  
Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 
1,50m.  
W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na 
budowie stwarza specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy 
wykonywaniu robót przy użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić 
tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować.  
 
Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę 
wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować 
tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.   
 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy 
składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 
budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 
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Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

45233120-6

Architektoniczno-

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, tel/fax. 0-62 78 167 01

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PLAN WARSTWICOWY

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

Budowlany

Przebudowa parkingu przy budynku głównym
Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Architektoniczno-

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, tel/fax. 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1:500

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  3

PLAN WARSTWICOWY

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

Budowlany

Przebudowa parkingu przy budynku głównym
Urzędu Miejskiego w Kluczborku



4.50m

Miejsce postojowe

28.50m

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

   12cm

i % 

Ściek

i % 

5.00m 4.50m 4.50m 5.00m

i % 

i % 

Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (kolor szary)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Przekrój normalny
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1.00m

Pas zieleni

5.00m

Miejsce postojowe Miejsce postojowe Miejsce postojoweDroga manewrowa Droga manewrowa

UWAGA:

i% - spadek poprzeczny zgodny z planem warstwicowym

i % 

i % 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

C90/3 gr. 20cm

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

   12cm

Ściek

0.20m
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Pas zieleni
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Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Budowlany

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  BUDOWLANY

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  4.1

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

Komunikacja wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy podłoża

O
ś
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o
g
i

O
ś
 
d
r
o
g
i

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy podłoża

Istniejące podłoże E2>15MPa; Evd>10MPa; E2/E1<3,0



5.00m

24.00m

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

   12cm

4.50m 4.50m 5.00m

i % 

Przekrój normalny
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ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

   12cm

Ściek

0.20m
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Miejsce postojowe

UWAGA:

i% - spadek poprzeczny zgodny z planem warstwicowym

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Budowlany

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  BUDOWLANY

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  4.2

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

Komunikacja wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku

O
ś
 
d
r
o
g
i

O
ś
 
d
r
o
g
i

Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (kolor szary)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

C90/3 gr. 20cm

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy podłoża

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy podłoża

Istniejące podłoże E2>15MPa; Evd>10MPa; E2/E1<3,0



5.00m

28.80m

5.00m 5.00m 5.00m

i % 
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max.5.1m
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5.00m

Miejsce postojoweDroga manewrowa
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ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik kamienny 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

   12cm

Ściek
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Miejsce postojowe

UWAGA:

i% - spadek poprzeczny zgodny z planem warstwicowym

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Budowlany

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  BUDOWLANY

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  4.3

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

Komunikacja wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku

i % 

3.80m

i % 

Droga manewrowaMiejsce postojowe

0.20m

dwa rzędy kostki bazaltowej

nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej gr. 10cm

oznakowanie poziome z kostki bazaltowej

nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej gr. 10cm

oznakowanie poziome z kostki bazaltowej

nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej gr. 10cm

oznakowanie poziome z kostki bazaltowej

nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej gr. 10cm

oznakowanie poziome z kostki bazaltowej

nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej gr. 10cm

oznakowanie poziome z kostki bazaltowej

nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej gr. 10cm
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ś
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O
ś
 
d
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Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (kolor szary)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

C90/3 gr. 20cm

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy podłoża

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy podłoża

Istniejące podłoże E2>15MPa; Evd>10MPa; E2/E1<3,0

0.20m



2.50m

6.00m

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

   12cm
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3.50m

Przekrój normalny
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UWAGA:

i% - spadek poprzeczny zgodny z planem warstwicowym

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Budowlany

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  BUDOWLANY

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  4.4

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

Komunikacja wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku

   10cm

Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (kolor szary)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

C90/3 gr. 20cm

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy podłoża

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy podłoża

Istniejące podłoże E2>15MPa; Evd>10MPa; E2/E1<3,0



   1cm

oś drogi krajowej

istniejąca - bez zmian

granica pasa drogowego

5.0m

proj. krawężnik najazdowy 20x22cm

obniżony do 3cm, najazdowy

Widok z góry - uliczne zjazdy publiczne

przez chodnik

6

proj. nawierzchnia

2.00m

ist. krawężnik betonowy

2.00m

krawężnik betonowy 20x22cm

obniżony R=5,0m
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.
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      ist. ściek przykrawężnikowy

z trzech rzędów kostki kamiennej

ist. zieleń niska

ist. kostka 

betonowa

kolor szary

 ist. obrzeże betonowe

Przekrój normalny - zjazd publiczny

(działka Nr 205 i Nr 206)

5

4,2
7%

 

   3cm

i - pochylenie podłużne zjazdu dostosować do istniejącego terenu

    max. 5% na pierwszych 5m od krawędzi drogi

0.20m

 i % 
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3.50m

Pas ruchu

ława betonowa beton C12/15

gr. 20cm

krawężnik najazdowy 20x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

oś drogi krajowej Nr 45

bez zmian
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Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (kolor czerwony)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

C90/3 gr. 20cm

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 2 do dolnej warstwy podłoża

wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C 50/30 gr. 20cm

georuszt trójosiowy (heksagonalny) typ 1 do górnej warstwy podłoża

Istniejące podłoże E2>15MPa; Evd>10MPa; E2/E1<3,0

0,89% 

Zjazd

ist. kostka kamienna

0.30m

Zjazdy wykonać zgodnie z poniższymi ustaleniami:

- zjazdy ograniczyć obustronnie krawężnikeim betonowym obniżonym o właściwym promieniu wyokrąglenia

(nie dopuszcza się możliwości docinania krawężników prostych),

- połączenie nawierzchni chodnika i jezdni zjazdu należy wykonać w sposób płynny,

- na odcinku pomiędzy krawężnikiem najazdowym, a istniejącym wpustem kanalizacji deszczowej

należy wykonać krawężnik przejściowy.
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krawężnik betonowy 20x22cm
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Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

20.12.2018r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Budowlany

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  BUDOWLANY

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski  4.5
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KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE - ZJAZDY

Komunikacja wewnętrzna i nowe miejsca parkingowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kluczborku
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bitumiczna, trwale elastyczna masa zalewowa

do obniżenia

bez zmian

ist. nawierzchnia DK Nr 45

bez zmian


